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Anlage IV zum LBP: Kostenermittlung 

OZ nach 

AKVS 

Maßnahme gemäß LBP Kosten-

schätzung [€] 

2.100.1.010 1 VCEF Ökologische Baubegleitung 

Annahme: Dauer 1 Jahr, 2 Begehungen o. 
Besprechungen pro Monat, zzgl. 
Einarbeitung, Protokolle, Zuarbeiten u.ä. 
(Annahme: 26 Tagessätze à 640,- €) 

16.640,00 

7.107.0.010 2.1 V Räumliche Begrenzung des 
Baubetriebes im Bereich angrenzenden 
Grünlandes 

ca. 320 lfm Zaun (Stahlgitterzaun, 2m 
hoch) liefern und aufstellen 

(12,-/lfm) 

3.840,00 

7.107.0.010 2.2 V Baumschutz 

Baumschutzmaßnahmen nach R SBB für 
8 Bäume (bzw. ca. 80 m) 

(50,- / Stck.) 

400,00 

7.107.0.010 2.3 V Handschachtung und Wurzelschutz 
im Bereich der Baumgruppe 

Ca. 100 m² im Kronentraufbereich 

1.200,00 

7.107.0.010 3.1 VCEF Kontrolle der zu fällenden Bäume 
auf Höhlen/Spalten mit Eignung als 
Fledermausquartier 

4 Bäume (Einzelbäume, Baumreihe)  

(Annahme 2 Tagessätze à 640,- €) 

1.280,00 

7.107.0.010 3.2 VCEF Vergrämung des Turmfalken 

Anbringen von Material oder Attrappe auf 
dem Horst oder Abdeckung des 
Turmfalkenhorstes (mittels Baumkletterei 
oder Hubsteiger), nach Bauende Entfernen 
des Materials 

2.500,00 

7.107.4.040 3.3 ACEF Ersatznistkasten für den 
Turmfalken 

1 x Turmfalkenkasten 
(Turmfalkennisthöhle Nr. 28 von 
Schwegler oder vergleichbar) 

Kasten an geeignetem Baum oder 
Strommast installieren, mit GPS 
einmessen. 

(Annahme: 200,-/Kasten zzgl. 1 Tagessatz 
à 640,- Arbeitszeit) 

840,00 
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OZ nach 

AKVS 

Maßnahme gemäß LBP Kosten-

schätzung [€] 

7.107.0.010 3.4 VCEF Zeitliche Beschränkung der 

Baufeldfreimachung im Offenland oder 
Vergrämung 

Jeweils abhängig vom Baubeginn, 

Umbrechen von Acker: ca. 6.390 m² * 8 
Termine (4 Monate * 2 Termine/Monat), 

Vergrämungsmahd (Säume und Grünland): 
670 m² * 16 Termine (4 Monate * 4 
Termine/Monat) * 0,30 €/m² 

6.390 m² *8 * 0,20 €/m² = 10.224,00, 

670 m² * 16 Termine * 0,30 €/m² = 
3.216,00 

13.440,00 

7.107.0.010 3.6 VCEF Vergrämung der Zauneidechse 
(Säume und Grünland) 

Rückschnitt von Gehölzen und Stauden, 
Entfernen von Versteckmöglichkeiten 

640,00 

7.107.0.010 3.7 VCEF Abfangen und Umsetzen von 
Zauneidechsen 

Ein Umsetzen ist während der 
Aktivitätszeit, vorzugsweise im Zeitraum 
von April bis Mai, durchzuführen.  

Annahme 8 Termine à 1 Tagessatz á 
640,00 € 

5.120,00 

7.107.0.010 3.8 VCEF Bauzeitlicher Reptilienschutzzaun 

Reptilienschutzzaun liefern und aufstellen 

ca. 677 lfm Zaun (Reptilienschutzzaun, 
überkletterungssicher, glattes Material, 
Höhe mind. 0,5 m über Gelände) liefern 
und aufstellen 

(Material: 6,00,- / lfm + 2 Pers. à 8 
Tagessätze à 640,00) 

14.302,00 

7.107.2.010 5 G Wiederherstellung des Grünlandes 

Oberbodenbearbeitung, Egalisierung, 
Ansaat mit einer mit dem Eigentümer 
abgestimmten Grünlandmischung 
(Regiosaatgut) 

Ca. 900 m² 

(2,00 €/m²) 

1.800,00 

7.107.2.010 6 A Naturnahe Ansaat der Böschungen 
und Saumbereiche 

Oberbodenbearbeitung, Egalisierung, 
Ansaat mit Regiosaatgut für Feldraine / 
Säume oder (bei starker Neigung) für 
Böschungen inkl. Fertigstellungspflege 

Ca. 2.300 m² 

(2,50 €/m²) 

5.750,00 



B 458 - Radweg zwischen Petersberg und Dipperz, 3. BA 

Anlage I zum Landschaftspflegerischer Begleitplan  Büro EGL Kassel 

  4 

OZ nach 

AKVS 

Maßnahme gemäß LBP Kosten-

schätzung [€] 

7.107.2.010 / 
7.104.0.010 / 
7.107.3.040 / 
7.107.4.020 

7 A Naturnahe Gestaltung der „Ohren“ 
seitlich der neuen Zufahrt 

Oberbodenbearbeitung, Egalisierung, 
Ansaat mit Regiosaatgutmischung für 
Feldraine / Säume, Extensive Pflege (1-2x 
Mahd/Jahr), inkl. Fertigstellungspflege, ca. 
924 m², 

(ca. 924 m² à 2,50 € = 2.310,00 €) 

Pflanzung von standortgerechten, 
heimischen Sträuchern (z. B. Holunder, 
Wildrose, Hartriegel, Weißdorn, 
Gewöhnlicher Schneeball): 

Liefern und Pflanzen, inkl. Erdarbeiten, 
inkl. 3-jährige Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege. 

(ca. 50 m² Gehölzfläche à 24,-/m² = 
1.200,00 €) 

Anlage von Versteckmöglichkeiten 
(Zauneidechsenburgen) durch 3 Stein-/ 
Totholzhaufen inkl. Einbindung in den 
Boden, 2 Stück 

(2 Stück à 500,- € = 1.000,- €) 

5.010,00 

9.200.3.020 8 E Ökokonto 

72.887 Wertpunkte 

72.887 x 0,55 € =  

40.087,85 

 Summe 112.349,85 

 


